# FK Alu Group SARL

ALUMINIUM • VITRAGE • MENUISERIE

LE PROPRIETE DITE ATLASSIA, RESIDENCE LE NOYER D,
RUE IBN SINA, 2EME ETAGE, N°23, GUELIZ, MARRAKECH
ICE : 004012708000064 | IF : 73283801
RC : 184903 | TP : 45319300


**Devis : 2026 N° 07** **Client : Villa 6, Villa 7, Triangle** **Date : 24/10/2026**

| DÉSIGNATION DES PRESTATIONS | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Quantité |
|---|---|---|---|
| **Fourniture et pose de faux cadres** | | | |
| Faux cadre | 298 | 151 | **1** |
| Faux cadre | 300 | 359 | **1** |
| Faux cadre | 200 | 160 | **1** |
| Faux cadre | 300 | 526 | **1** |
| Faux cadre | 302 | 413 | **1** |
| Faux cadre | 302 | 336 | **1** |
| Faux cadre | 298 | 72 | **1** |
| Faux cadre | 198 | 105 | **1** |
| Faux cadre | 298 | 223 | **1** |
| Faux cadre | 300 | 292 | **1** |
| Faux cadre | 303 | 103 | **1** |
| Faux cadre | 303 | 351 | **1** |
| Faux cadre | 301 | 427 | **1** |
| Faux cadre | 301 | 403 | **1** |
| Faux cadre | 301 | 436 | **1** |
| Faux cadre | 301 | 210 | **1** |
| Faux cadre | 186 | 162 | **1** |
| Faux cadre | 302 | 69 | **1** |
| Faux cadre | 307 | 161 | **1** |
| Faux cadre | 293 | 163 | **1** |

Suite du tableau en page 2

# FK Alu Group SARL

ALUMINIUM • VITRAGE • MENUISERIE

LE PROPRIETE DITE ATLASSIA, RESIDENCE LE NOYER D,
RUE IBN SINA, 2EME ETAGE, N°23, GUELIZ, MARRAKECH
ICE : 004012708000064 | IF : 73283801
RC : 184903 | TP : 45319300

**Devis : 2026 N° 07** **Client : Villa 6, Villa 7, Triangle** **Date : 24/10/2026**

| DÉSIGNATION DES PRESTATIONS | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Quantité |
|---|---|---|---|
| **Fourniture et pose de faux cadres** | | | |
| Faux cadre | 308 | 72 | **1** |
| Faux cadre | 292 | 99 | **1** |
| Faux cadre | 312 | 250 | **1** |
| Faux cadre | 304 | 123 | **1** |
| Faux cadre | 307 | 107 | **1** |
| Faux cadre | 300 | 332 | **1** |
| Faux cadre | 310 | 106 | **1** |
| Faux cadre | 313 | 161 | **1** |
| Faux cadre | 313 | 82 | **1** |
| Faux cadre | 298 | 179 | **1** |
| Faux cadre | 316 | 158 | **1** |
| Faux cadre | 288 | 151 | **1** |
| Faux cadre | 288 | 164 | **1** |
| Faux cadre | 316 | 83 | **1** |
| Faux cadre | 293 | 78 | **1** |
| Faux cadre | 293 | 160 | **1** |

**TOTAL DES PRESTATIONS : 36 faux cadres**

**ARRÊTÉ DU PRÉSENT DEVIS**

Arrêté le présent devis à la somme de
Neuf mille quatre cent vingt-quatre dirhams.

**Prix Total TTC**

**9 424 Dhs**